

Fascicolo 11.16\2021\7

Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella Zona Omogenea Adda Martesana”. Importo complessivo di quadro economico € 1.946.536,00 - CUP I61B21004490001

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA					
a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta				€ 1.480.000,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4%	di	a.1	€ 59.200,00
A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI				a.1-2	€ 1.539.200,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.1	IVA al 10%	10%	di	A	€ 153.920,00
b.2	Accordi Bonari	3%	di	A	€ 46.176,00
b.3	Spese tecniche di progettazione (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Assistenza e misura, Collaudo statico e amministrativo), per prove di laboratorio e verifiche, Opere complementari				€ 80.000,00
b.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16	1,8%	di	A	€ 27.705,60
b.5	Risoluzione interferenze				
B.6	Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (a sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020)				€ 675,00
b.6	Imprevisti e arrotondamento, adeguamento				€ 38.859,40
b.7	Espropri				€ 60.000,00
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				B.1-6	€ 407.336,00
A+B - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI					€ 1.946.536,00