



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore Programmazione ed edilizia scolastica

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9439 del 09/12/2021

Fasc. n 6.6/2013/20

Oggetto: Variazione di esigibilità della spesa di € 1.135.346,76= ai sensi dell'art.175 comma 5 quater lettera e-bis del D.Lgs 267/2000 e approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Verbale di estrazione degli Operatori economici dall'Elenco istituito da Città metropolitana di Milano. Indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna presso il CS GALLARATESE - Milano, in conformità con il decreto MATTM del 11/10/2017 recante i criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i., per un importo complessivo di progetto pari a Euro 1.450.000,00" - CUP I47H20003450003.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

Premesso che presso il Centro Scolastico Gallaratese, sito in Milano Via G. Natta 11, si è reso necessario programmare un intervento manutentivo al fine di porre rimedio alla situazione di degrado delle facciate, delle porte di emergenza (attualmente malfunzionanti), delle scale di accesso, della pavimentazione esterna e di parte dei controsoffitti posti nelle aule, al fine del mantenimento e della conservazione del manufatto edilizio e al miglioramento dell'efficienza energetica dell'intero plesso scolastico, con rilevante mitigazione della dispersione termica.

Atteso che il presente provvedimento è assunto in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 238/2021 del 10/11/2021 avente ad oggetto l'Approvazione del Progetto definitivo relativo ai "Lavori di messa in sicurezza delle facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna presso il C.S. Gallaratese di Milano" per un Importo di progetto di €. 1.450.000,00.

Visto il Verbale Prot. 152956 del 06/10/2021, con cui il RUP Ing. Marco Ercole Di Raco ha verificato e validato il Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto del Verbale prot. n. 190365 del 03/12/2021 di estrazione di n. 6 Operatori economici dall'Elenco appositamente istituito dalla Città metropolitana di Milano conformemente a quanto indicato nel Decreto Dirigenziale RG n. 1471 del 17/02/2021 per l'individuazione dei soggetti idonei ad eseguire lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., aventi caratteristiche e requisiti rispondenti alle finalità dei lavori in oggetto, ovvero in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 83 e dell'art. 84 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Dato atto che l'importo totale di progetto ammonta ad Euro 1.450.000,00 ed il relativo Quadro Economico presenta la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO			
A)	Importo Lavori		
a1)	Lavori a misura	€	738.622,03
a2)	Oneri della sicurezza	€	260.377,97

	(non soggetti a ribasso d'asta)		
IMPORTO LAVORI		€	999.000,00
B)	Somma a disposizione		
b1)	Iva 22%	€	219.780,00
b2)	Variante (compresa IVA)	€	70.000,00
b3)	Spese tecniche Incentivi 2% (art.113 D.Lgs 50/2016) per funzioni tecniche svolte da personale dipendente 80%	€	15.984,00
b4)	Spese tecniche Incentivi 2% (art.113 D.Lgs 50/2016) per acquisto strumentazione e tecnologie 20%	€	3.996,00
b5)	Spese tecniche ((compreso contributo integrativo ed IVA) collaudo, rilievi, accertamenti, indagini, Progetto definitivo, CSP etc.	€	41.000,00
b6)	Fondo Polizza assicurativa progettista	€	1.200,00
b7)	Imprevisti ed arrotondamenti	€	66.640,00
SOMME A DISPOSIZIONE		€	418.600,00
Arrotondamenti per transazioni ed accordi bonari		€	32.400,00
TOTALE GENERALE		€	1.450.000,00

Dato atto che l'opera in oggetto è indicata nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 annualità 2021, approvato con Decreto sindacale R.G. 238/2021 del 10/11/2021 e trova copertura al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2, Piano Finanziario U.2.02.01.09.003, nel seguente modo:

- Euro 1.167.320,00 sul Bilancio 2021 ;

- di cui € 31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021

- Euro 282.680,00 FPV 2021 esigibili nell'esercizio 2022

Dato atto che l'inizio dei lavori sarà dato nel 2022 e pertanto si rende necessario, variare l'esigibilità dell'importo di € 1.135.346,24 risultante come somma dei seguenti impegni:

2021/253 avente una disponibilità pari a € 313.146,24 FPV 2020 esigibilità 2021

2021/254-0 avente una disponibilità pari a € 129.628,42 FPV 2020 esigibilità 2021

2021/255-0 avente una disponibilità pari a € 54.880,00 FPV 2020 esigibilità 2021

204/256-0 avente una disponibilità pari a € 606.628,00 FPV 2020 esigibilità 2021

2021/257 avente una disponibilità pari a € 31.063,58 FPV 2020 esigibilità 2021

- occorre procedere alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (-€ 1.135.346,24) e procedere all'istituzione del FPV 2021 con esigibilità 2022 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa per il totale di € 1.135.346,24 ;

Preso atto che l'art. 175 comma 5 quater lettera e-bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...)

- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";

Richiamato l'art 175 comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre

Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma dei lavori e dell'intero progetto, si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto allegato parte integrante di questo provvedimento

La spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 dell'appalto così suddivisa:

- per Euro 1.218.780,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi);
 - per Euro 231.220,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico.
- è da imputare secondo il seguente cronoprogramma:

Anno 2021 Spesa

€31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021

€ 1.135.346,24 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario U.2.02.01.09.003, **sul costituendo Fpv 2021 con esigibilità 2022** ;

Anno 2022 Spesa

€83.433,76 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003;

€199.246,24 da imputare e prenotare quali somme a disposizione al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario U.2.02.01.09.003;

Precisato che l'Appalto in oggetto NON viene suddiviso in Lotti ai sensi dell'art. 51 Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto costituito da lavorazioni con caratteristiche tecniche che conferiscono unicità al progetto.

Dato atto che la procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica denominata SINTEL messa a disposizione da ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale vengono individuati i seguenti elementi essenziali del contratto, e le modalità di scelta del contraente:

- **l'oggetto** del contratto consiste nell'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna presso il CS GALLARATESE - Milano, in conformità con il decreto MATTM del 11/10/2017 recante i criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i.", secondo quanto previsto nel Progetto definitivo - esecutivo approvato;

- **il contratto** sarà stipulato "a misura", così come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016;

- **per l'individuazione del contraente** si procederà all'esperimento della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- **la durata** dell'appalto di cui trattasi è fissata in 425 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, prevedendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 che, nel Certificato di Ultimazione lavori, possano essere assegnati eventuali ulteriori n. 60 giorni nel caso di completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dalla Direzione Lavori;

- **il criterio di aggiudicazione** sarà quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 3 della legge n. 120/2020, e con consultazione di almeno 5 operatori economici, come stabilito dall'art. 51 del DL n. 77/2021;

- **viene prevista l'esclusione automatica** delle offerte, ai sensi dell'art. 97, c. 8 del Dlgs 50/2016, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Dlgs n. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, c. 3 della Legge n. 120/2020.

Non si procederà all'esclusione automatica, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a cinque. In tale caso si applicherà quanto stabilito dall'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del Dlgs n. 50/2016 per chiedere dimostrazione sulla formulazione dello sconto offerto;

- **la Stazione Appaltante** si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta.

- **il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica**, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs n. 50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 41/2020 e s.m.i.;

- **nel Capitolato Speciale è prevista l'anticipazione del prezzo dovuta dalla legge vigente al momento della stipulazione del contratto e tale anticipazione verrà pubblicizzata nella lettera di invito.**

Ritenuto di ricorrere all'applicazione del **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora siano riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nei limiti stabiliti dal medesimo articolo.

Dato atto, in materia di subappalto, di rinviare a quanto stabilito dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 e, in particolare, ai limiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, in approvazione con il presente provvedimento.

Visti:

- l'elenco dei n. 6 operatori economici, di cui al citato Verbale (prot. n. 190365 del 03/12/2021) qui in approvazione, depositato agli atti a cura del RUP con riferimento alla presente procedura, che non potrà essere reso noto fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto non sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, insieme al presente provvedimento;

- lo schema di lettera di invito e relativi allegati, conservati in atti, che definiscono le modalità di presentazione dell'offerta.

Verificato che le n. 6 Ditte dell'Elenco citato risultano essere già registrate alla piattaforma SINTEL.

Ritenuto, pertanto, di indire la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, fissando l'importo complessivo dell'appalto a base di gara in € 999.000,00 (IVA 22% esclusa), così suddiviso:

- € 738.622,03 quale importo lavori soggetto a ribasso;
- € 260.377,97 quali oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso.

Acquisita la Delibera n. 1197/2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto l'Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 per l'anno 2020 dalla quale si evince che, essendo l'importo in oggetto superiore o uguale a € 800.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00:

- sussiste l'obbligo, per la Stazione Appaltante, di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la somma di € 375,00, il cui pagamento avverrà a cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art. 3 della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014;

- sussiste l'obbligo, per l'operatore economico, di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la somma di € 80,00.

Dato atto che la Stazione Appaltante provvederà all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) prima di procedere con l'invio delle Lettere di invito così come previsto dall'ANAC con Delibera n. 1 del 11/01/2017.

Ritenuto pertanto di:

- procedere ad espletare la procedura negoziata tramite la piattaforma telematica denominata SINTEL messa a disposizione da ARIA SPA di Regione Lombardia, svolgendo le operazioni di gara mediante video conferenza da remoto qualora permanga lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;

- nominare il Seggio di Gara con apposito Decreto Dirigenziale successivamente al termine ultimo per l'arrivo delle offerte.

Dato atto che:

- l'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese contrattuali e di quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo;

- il presente provvedimento sarà inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;

- il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Richiamate:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 228/2020 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori 2021" e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021 atti n. 37894/5.3/2021/1, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021 atti n. 37950/5.3/2020/21, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati" e successive variazioni;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e successive variazioni, ove si evidenzia che i lavori in argomento rientrano nel Piano di Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria, e successive variazioni;
- la Determinazione Dirigenziale RG 2977/2021 del 08/04/2021 avente ad oggetto il Riaccertamento dei residui esercizio 2020 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. 89/2021 del 20/04/2021 avente ad oggetto il " Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al Bilancio".

Richiamato, inoltre, il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 34/2021 del 16/02/2021 atti n. 27602/2021 fasc.1.19/2015/7, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Programmazione ed edilizia scolastica al Dott. Claudio Martino.

Dato atto che, relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore del Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, Dott. Claudio Martino.

Richiamato il Decreto Dirigenziale RG n. 6751/2019 del 09/10/2019, con cui è stato nominato quale **Responsabile Unico del Procedimento**, l'Ing. Marco Ercole Di Raco, Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria Zona E, che ha svolto l'istruttoria relativa al presente provvedimento con la collaborazione della dipendente Sig.a Rosanna Segalini.

Vista la Legge n. 23/1996 recante le "Norme per l'edilizia scolastica" in cui vengono trasferiti in uso gratuito alle Province, ovvero alle Città metropolitane con la Legge 56/2014, gli immobili sedi di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente in combinato, in tema di trasparenza, con le nuove norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4 approvate da ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti;
- la Legge n. 41/2020 e s.m.i., recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22/2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
- la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Richiamate le seguenti norme vigenti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014;
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in tema di responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità;

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e relativi allegati;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)";
- le direttive emanate in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
- le direttive interne in materia di anticorruzione;
- il Regolamento di Disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Milano;
- il Patto di Integrità, di cui al Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2017 del 26/06/2017 recante "Approvazione schema del Documento Patto di Integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012.

Dato atto che:

- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti, non risultano situazioni attinenti in merito;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2021- 2023 a medio rischio corruzione e che sono state rispettate le misure di gestione del rischio previste, con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi;
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy con riferimento al Regolamento UE 2016/679 "Protezione dei dati personali";
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell'allegata tabella A.

Richiamate integralmente le premesse, nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, depositato agli atti;

2) di approvare il Verbale prot. n. 190365 del 03/12/2021 di estrazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle facciate, verifica uscita di emergenza, sostituzione controsoffitti e ripristino pavimentazione esterna presso il CS GALLARATESE - Milano, in conformità con il decreto MATTM del 11/10/2017 recante i criteri ambientali minimi (CAM) e s.m.i., per un importo complessivo di progetto pari a Euro 1.450.000,00" - CUP I47H20003450003, depositato in atti, dal quale si evince la formazione di un Elenco composto da n. 6 Operatori economici da invitare alla presente procedura e che lo stesso non potrà essere reso noto fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) di indire, per le motivazioni citate in premessa, l'esperimento su piattaforma SINTEL della **procedura negoziata senza bando**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, fissando l'importo complessivo dell'appalto a base di gara in € 999.000,00 (IVA 22% esclusa), così suddiviso:

- € 738.622,03 quale importo lavori soggetto a ribasso;
- € 260.377,97 quali oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso.

4) di utilizzare, come **criterio di aggiudicazione** quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 3 della legge n. 120/2020 e con consultazione di almeno 5 operatori economici, come stabilito dall'art. 51 del DL n. 77/2021;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Dlgs n. 50/2016, non si procederà all'esclusione automatica, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a cinque, e che in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, qualora le offerte appaiano anormalmente basse;

6) di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida;

7) di stabilire il ricorso alla procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora siano riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda nei limiti stabiliti dal medesimo articolo;

8) di dare atto che la procedura sopra indicata **sarà espletata interamente con l'ausilio di sistemi informatici** e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, utilizzando il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL, messa a disposizione dalla Società ARIA SPA di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 6 della L.R. 33/2007 e che le operazioni di gara saranno svolte mediante video conferenza da remoto qualora permanga lo stato di emergenza sanitaria Covid-19;

9) di approvare lo schema di Lettera di invito con i relativi allegati, l'elenco degli operatori economici da invitare risultante dal verbale di cui al punto 1), conservati agli atti della presente procedura;

10) di stabilire la durata dell'appalto in 425 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, prevedendo, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 che, nel Certificato di Ultimazione lavori, possano essere assegnati eventuali ulteriori n. 60 giorni nel caso di completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dalla Direzione Lavori;

11) di dare atto che:

- nel Capitolato Speciale è prevista l'anticipazione del prezzo dovuta dalla legge vigente al momento della stipulazione del contratto e che tale anticipazione verrà pubblicizzata nella lettera di invito;
- il contratto sarà stipulato "a misura" mediante scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs n. 50/2016, e non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 41/2020 e s.m.i.;

12) di dare atto, in materia di subappalto, di rinviare a quanto stabilito dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021 e, in particolare, ai limiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, qui in approvazione e depositato agli atti;

13) di dare atto che il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'**Ing. Marco Ercole Di Raco**, Responsabile del Servizio Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria Zona E, nominato con Decreto Dirigenziale RG n. 6751/2019 del 09/10/2019, che ha svolto l'istruttoria relativa al presente provvedimento con la collaborazione della dipendente Sig.a Rosanna Segalini;

14) di nominare il Seggio di Gara con apposito Decreto Dirigenziale successivo al termine ultimo per l'arrivo delle offerte;

15) di dare atto che il pagamento del contributo obbligatorio da parte dell'Ente di € 375,00 a favore di ANAC, avverrà a cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art. 3 della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014;

16) di dare atto che la Stazione Appaltante provvederà all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) prima di procedere con l'invio delle Lettere di invito così come previsto dall'ANAC con Delibera n. 1 del 11/01/2017;

17) di dare atto che la spesa di euro 1.135.346,24 , appostata al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2, varia la sua esigibilità rispetto alla programmazione prevista nel 2021 e il programma dei pagamenti nell'anno 2021 di euro 1.135.346,24 al fine di poter dare l'avvio dei lavori di messa in sicurezza presso il CS Gallaratese per un importo totale di € 1.450.000,00 e contestualmente occorre procedere alla istituzione del FPV 2020 per € 1.135.346,24 con esigibilità 2022 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa di pari importo nell'esercizio 2022 Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2, Piano Finanziario U.2.02.01.09.003.

18) di approvare ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la variazione di cronoprogramma come indicato nel prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;

19) di provvedere alla registrazione dell'impegno di spesa nell'esercizio 2021 per l'importo di € € 1.135.346,24 Cap. 04022027 come da variazione sopra riportata;

20) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella e al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;

21) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;

22) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 (I.V.A. inclusa) così suddivisa:

- per Euro 1.218.780,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi);
- per Euro 231.220,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico.

trova attualmente la seguente copertura finanziaria al Bilancio 2021/2023 ed è da imputare e prenotare secondo il seguente cronoprogramma:

€31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021

€ 1.135.346,24 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario U.2.02.01.09.003, **sul costituendo Fpv 2021 con esigibilità 2022** ;

Anno 2022 Spesa

€83.433,76 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003;

€199.246,24 da imputare e prenotare quali somme a disposizione al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato2 , Piano Finanziario U.2.02.01.09.003;

23) di certificare che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in quanto necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

24) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Appalti per gli adempimenti conseguenti;

25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line, nonché di pubblicare l'atto ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" on-line della Città metropolitana di Milano, trattandosi di determina a contrarre;

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione dello stesso.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
(Dott. Claudio Martino)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Ercole Di Raco
Pratica trattata da: Rosanna Segalini

Indicazioni Contabili

l'opera in oggetto è indicata nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021/2023 annualità 2021, approvato con Decreto sindacale R.G. 238/2021 del 10/11/2021 e trova copertura al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2, Piano Finanziario U.2.02.01.09.003, nel seguente modo:

- Euro 1.167.320,00 sul Bilancio 2021 ;
• di cui € 31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021

- Euro 282.680,00 FPV 2021 esigibili nell'esercizio 2022

Dato atto che l'inizio dei lavori sarà dato nel 2022 e pertanto si rende necessario, variare l'esigibilità dell'importo di € 1.135.346,24 risultante come somma dei seguenti impegni:

2021/253 avente una disponibilità pari a € 313.146,24 FPV 2020 esigibilità 2021

2021/254-0 avente una disponibilità pari a € 129.628,42 FPV 2020 esigibilità 2021

2021/255-0 avente una disponibilità pari a € 54.880,00 FPV 2020 esigibilità 2021

204/256-0 avente una disponibilità pari a € 606.628,00 FPV 2020 esigibilità 2021

2021/257 avente una disponibilità pari a € 31.063,58 FPV 2020 esigibilità 2021

- occorre procedere alla variazione dell'esigibilità sul 2021 (-€ 1.135.346,24) e procedere all'istituzione del FPV 2021 con esigibilità 2022 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa per il totale di € 1.135.346,24 di questo provvedimento

La spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 dell'appalto così suddivisa:

- per Euro 1.218.780,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi);
- per Euro 231.220,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico.

è da imputare secondo il seguente cronoprogramma:

Anno 2021 Spesa

€ 31.973,76 già impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9131 del 15/12/2020 per incarico al professionista GESSICA BAIGUINI - Imp. 253 sub 1/2021

€ 1.135.346,24 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2021 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario U.2.02.01.09.003, sul costituendo Fpv 2021 con esigibilità 2022 ;

Anno 2022 Spesa

€ 83.433,76 da imputare e prenotare per lavori al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003;

€ 199.246,24 da imputare e prenotare quali somme a disposizione al Capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS GALLARATESE Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 Piano Finanziario U.2.02.01.09.003;

Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto, fissando l'importo complessivo dell'appalto a base di gara in € 999.000,00 (IVA 22% esclusa), così suddiviso:

- . € 738.622,03 quale importo lavori soggetto a ribasso;
- . € 260.377,97 quali oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso.