

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
“Lavori di riqualificazione delle piste laterali alla ex S.P. 5 / V.le Fulvio Testi nei comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo”,
 CUP I77H21003700001

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	
	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie	€ 850.000,00
	OS10 - Segnaletica Stradale non luminosa	€ 40.000,00
	OS24 - Verde e arredo urbano	€ 110.000,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.050.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	I.V.A.	€ 231.000,00
b.2	Accordi Bonari	€ 31.500,00
b.3	Spese tecniche di progettazione (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Assistenza e misura, Collaudo statico e amministrativo), per prove di laboratorio e verifiche escluse dal CSA	€ 100.000,00
b.4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi	€ 21.000,00
b.8	Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione 1174 del 19.12.2018)	€ 600,00
b.9	Imprevisti e arrotondamento, adeguamento	€ 65.900,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 450.000,00
A+B	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.500.000,00