



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Infrastrutture  
Settore Programmazione ed edilizia scolastica

### **Determinazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 9849 del 21/12/2021

Fasc. n 6.6/2021/48

**Oggetto:** Costituzione FPV 2021 per l'importo di € 29.582,90 e affidamento diretto a professionista degli incarichi di: progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e verifica della vulnerabilità sismica dell'intervento di sostituzione dei serramenti presso ITCPA VERRI di Milano. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva senza efficacia per un importo complessivo di € 170.676,60 (oneri previdenziali ed I.V.A. inclusi). Ridefinizione del Quadro Economico. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP: I47H18002070005 - CIG: 9018078164

#### IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

Richiamato:

- il Decreto Dirigenziale RG n. 9022 del 25/11/2021, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Ercole Di Raco, Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria - straordinaria Zona E.
- Il Decreto Dirigenziale RG n. 4697 del 27/06/2018, con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica inerente i Lavori di sostituzione dei serramenti presso l'ITCPA Verrì di Milano, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (Decreto Ministeriale n. 192 del 08/01/2021), rientrante nel PNRR, per un importo di € 2.000.000,00 il cui valore delle opere da progettare è stimato in € 1.350.000,00, compresi gli oneri della sicurezza (esclusa I.V.A.);
- l'Allegato A quale parte integrante e imprescindibile di tale premessa.

Ritenuto di non prevedere l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 c. 4 D.L. 77/2021 in quanto, stante la natura del progetto e l'oggetto del contratto, si rende necessario il possesso, da parte dell'operatore economico, di pregressa e documentata esperienza in prestazioni analoghe a quelle dell'oggetto dell'affidamento.

Ritenuto di procedere celermente, con lo svolgimento della fase di progettazione definitiva, nonché all'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e verifica della vulnerabilità sismica in merito ai "Lavori di sostituzione dei serramenti presso l'ITCPA Verrì di Milano".

Riscontrato che lo svolgimento di tale servizio non può essere reso dal personale dipendente dell'Ente, in quanto non è stata effettuata specifica ricognizione per il servizio in argomento, in ragione del fatto che con Decreto dirigenziale RG 6951 del 15/09/2021 si è dato atto dell'impossibilità del personale dipendente a fare fronte agli incarichi di progettazione delle opere finanziate dal PNRR per notevoli carichi di lavoro, così come risulta dalla ricognizione del 09/08/2021 prot. 123588/2021.

Dato atto, della necessità di conferire detto servizio a personale esterno all'Ente, tramite apposito incarico professionale.

Verificato che per servizi similari a quello in oggetto non sussistono Convenzioni Consip attive, contratti dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA), offerte nell'ambito dei bandi e delle categorie merceologiche presenti nel MEPA.

Visto lo Schema del Disciplinare di incarico posto a base di gara, da cui risulta che l'importo delle prestazioni richieste, determinato dal RUP, è quantificabile in € 138.500,00 (I.V.A. 22% e contributo previdenziale 5% esclusi), di cui € 127.221,64 quale importo per prestazioni professionali ed € 11.278,36 quale importo per spese forfettarie.

Considerato che l'incarico dovrà essere espletato nei seguenti termini:

. 60 giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della fase progettuale comprendente la verifica della vulnerabilità sismica ed il coordinamento della sicurezza fase di progetto, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o del

verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, mentre per la fase di esecuzione dei lavori le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza saranno espletate secondo i tempi di esecuzione dei lavori, previsti indicativamente in 300 giorni.

Ritenuto, pertanto, idoneo il ricorso ad una procedura di affidamento diretto, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.P.A. di Regione Lombardia, mediante invito a presentare offerta rivolto a n. 1 operatore economico e adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Individuato l'operatore economico ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, avente caratteristiche e requisiti rispondenti alle finalità dei servizi da affidare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Considerato che l'operatore economico ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 come meglio esplicitato nell'Allegato A, si è presentato quale mandatario/capogruppo del costituendo R.T.P. con il Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante).

Riscontrata la presenza di tale operatore economico nell'elenco telematico fornitori registrati nella piattaforma SINTEL di ARIA S.P.A. di Regione Lombardia per la Città metropolitana di Milano.

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9018078164 prima di procedere con l'invio della lettera di invito, come disposto dall'ANAC con Delibera n.1 dell'11/01/2017.

Richiamato l'Allegato A al presente atto nel quale viene esplicitata la procedura telematica Sintel di affidamento.

Verificata la correttezza e la validità della busta contenente l'offerta economica del costituendo R.T.P., dalla quale è emerso che l'operatore ha offerto uno sconto del 3,80% sull'importo del servizio posto a base della procedura, per un importo contrattuale netto pari ad € 133.237,00 (I.V.A. 22% e contributo previdenziale 5% esclusi), di cui € 122.387,22 quali prestazioni professionali ed € 10.849,78 per spese forfettarie.

Verificato, altresì, che l'offerta è stata ritenuta ammissibile, idonea e congrua dal RUP Ing. Marco Ercole Di Raco, come da Verbali delle sedute del 14/12/2021 (prot. 194827) e del 15/12/2021 (prot. 195451) conservati in atti.

Ritenuto di procedere con l'approvazione della spesa dell'affidamento in oggetto per l'importo complessivo di € 170.676,60 (contributo previdenziale 5% e IVA 22% inclusi), nonché di assumere la lettera d'invito prot. n. 191786 del 09/12/2021 e lo schema del Disciplinare di incarico con i relativi allegati, quale contenuto contrattuale, conservati in atti

Atteso che, sulla base delle prestazioni di servizio in oggetto, l'importo contrattuale complessivo da affidare è pari a €170.676,60 di cui:

€133.237,00 riferito all'importo netto contrattuale  
€6.661,85 riferito ai contributi INARCASSA del 5%  
€30.777,75 quale I.V.A. 22%

Richiamato il Quadro Economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, allegato al presente provvedimento, di importo totale pari ad Euro 2.000.000,00 finanziato dal Decreto Ministero Istruzione n. 192/2021 rientrante nel PNRR, in cui sono previste le spese in argomento, così suddiviso:

- per Euro 1.647.000,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi)
- per Euro 353.000,00 per somme a disposizione .

Considerato che la prestazione professionale verrà svolta nel 2022 al termine della quale sarà indetta la gara per l'affidamento dei lavori e che pertanto, in base al cronoprogramma della spesa occorre procedere con la costituzione di FPV 2021 con esigibilità 2022.

Visti:

- l'art. 175, comma 5 quater lettera b, del D.Lgs. 267/2000 recante le norme riferite alle variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del medesimo Decreto, i quali disciplinano il Fondo Pluriennale Vincolato che, al fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso;
- l'art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5 del

D.Lgs.118/2011.

Dato atto che la spesa complessiva del servizio in argomento pari ad Euro € 170.676,60 (contributo Inarcassa 5% e IVA 22% inclusi), finanziata da Entrate derivanti dal programma nazionale di Edilizia Scolastica, è imputata ed è da accertare e impegnare nei confronti del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 (mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante), in base al cronoprogramma come segue:

#### ANNO 2021 ENTRATA E SPESA

- € 29.582,90 da impegnare quale importo contrattuale a favore del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante) al cap. 04022122 del Bilancio 2021 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2, come da tabella allegata al presente atto.

#### ANNO 2022 ENTRATA E SPESA

- € 394.083,42= da accertare a carico del M.I.U.R al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "Entrate regionali derivanti dal Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.02.001 - (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)  
- € 394.083,42= da impegnare e prenotare sul CAP 04022131 del Bilancio 2022 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A 40000029 - finanziato da Trasferimenti statali - Vincolo ,di cui:  
•€141.093,70= da impegnare quale importo contrattuale a favore del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante);  
•€252.989,72= per lavori e somme a disposizione del Quadro economico;

#### ANNO 2023 Entrata e Spesa

- € 1.576.333,68 da accertare a carico del M.I.U.R al capitolo 40000029 del Bilancio 2023 "Entrate regionali derivanti dal Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.02.001 - (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)  
- € 1.576.333,68 da prenotare al CAP 04022131 del Bilancio 2022 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL cap. 40000029 - finanziato da Trasferimenti statali, per lavori e somme a disposizione del Quadro economico.

Ritenuto pertanto di procedere all'accertamento dell'intera spesa d'investimento, secondo il cronoprogramma stabilito dal documento di Bilancio e all'istituzione di FPV 2021 per l'importo di € 29.582,90 in quanto esigibili nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2, come da tabella allegata al presente atto.

Rilevato che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere, i Revisori nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le variazioni di Bilancio.

Considerato di provvedere alla ridefinizione del Quadro Economico dei "Lavori di sostituzione dei serramenti presso l'ITCPA Verri di Milano", fermo restando l'importo totale di progetto, allegato al presente provvedimento.

Tenuto conto che la Città metropolitana di Milano si riserva di interrompere la procedura in caso di diversa valutazione in ordine alla perseguibilità dell'interesse connesso all'affidamento dei servizi in argomento.

#### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan RG n. 228/2020 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale dei lavori 2021" e successive variazioni che ricomprende l'intervento in oggetto;  
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano RG 6/2021 del 03/03/2021 atti n. 37894/5.3/2021/1, con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023;  
- la deliberazione del Consiglio metropolitano RG 8/2021 del 03/03/2021 atti n. 37950/5.3/2020/21, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e s.m.i.;  
- il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e s.m.i;

#### Richiamati altresì:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 34/2021 del 16/02/2021 atti n. 27602/2021 fasc. 1.19/2015/7, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Programmazione ed edilizia scolastica al Dott. Claudio Martino.

Dato atto che:

- relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore del Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, Dott. Claudio Martino;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta dal RUP Ing. Marco Ercole Di Raco, in collaborazione con la dipendente Rosanna Segalini.

Richiamata la Legge n. 190/2012 e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per la Città metropolitana di Milano.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Decreto legislativo n.118/2011 " recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 Testo unico sulla trasparenza e s.m.i.;
- il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4 approvate da ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivi aggiornamenti;
- la Legge n. 41/2020 e s.m.i., recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22/2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
- la Legge n. 120 del 11/09/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (PNRR)

Richiamate le seguenti norme vigenti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano R.G. n. 2/2014 del 22/12/2014;
- Il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e relativi allegati;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco metropolitano RG 70/2021 del 29/03/2021 di approvazione del PTPCT 2021-2023;
- le direttive in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
- le direttive interne in materia di anticorruzione;
- il Regolamento di Disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Milano;
- il Patto di Integrità, di cui al Decreto del Sindaco metropolitano RG 175/2017 del 26/06/2017.

Dato atto che:

- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti, non risultano situazioni attinenti in merito;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2021- 2023 a medio rischio corruzione e che sono state rispettate le misure di gestione del rischio previste, con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi;
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy con riferimento al Regolamento UE 2016/679 "Protezione dei dati personali";
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento.

Richiamate integralmente le premesse, nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

#### DETERMINA

- 1) di approvare i Verbali delle sedute del 14/12/2021 (prot. 194827) e del 15/12/2021 (prot. 195451) conservati in atti;
- 2) di aggiudicare, senza efficacia, al costituendo R.T.P. formato da ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 (mandatario) e Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante), la presente procedura di Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, in deroga agli artt. 36 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e

verifica della vulnerabilità sismica, in relazione ai "Lavori di sostituzione dei serramenti" presso l'ITCPA VERRI di Milano", per un importo complessivo di € 170.676,60 (contributo previdenziale 5% e IVA 22% inclusi), che ha offerto un ribasso del 3,80% sull'importo del servizio posto a base della procedura, accettando le condizioni riportate nella lettera di invito prot. n. 191786 del 09/12/2021 e nello schema del Disciplinare di incarico complessivo dei relativi allegati;

3) di rinviare ad una successiva fase l'aggiudicazione con efficacia, ad esito positivo dei controlli nei confronti del costituendo R.T.P. formato da ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 (mandatario) e Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante);

4) di approvare la ridefinizione del Quadro Economico dei "Lavori di sostituzione dei serramenti presso l'ITCPA Verri di Milano", come specificato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento;

5) di dare atto che, in sede di esame dell'offerta, la stessa è stata ritenuta ammissibile, idonea e congrua dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Ercole Di Raco;

6) di approvare l'importo netto contrattuale pari ad € 133.237,00 (I.V.A. 22% e contributo previdenziale 5% esclusi), di cui € 122.387,22 quali prestazioni professionali ed € 10.849,78 per spese forfettarie, per un totale complessivo di € 170.676,60 (contributo previdenziale 5% e IVA 22% inclusi)

7) di assumere la lettera di invito prot. n. 191786 del 09/12/2021 e lo schema di Disciplinare di incarico con i relativi allegati, quale contenuto contrattuale, conservati in atti;

8) di dare atto che il Disciplinare d'incarico, avente valore contrattuale, sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata e modalità elettronica, previa dichiarazione da parte del professionista dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ivi compresa la comunicazione inerente il conto dedicato e la generalità della persona delegata ad operare sul medesimo;

9) di prendere atto che il Disciplinare di incarico, avente valore contrattuale, non è soggetto al termine dilatorio;

10) di stabilire la durata del Disciplinare di incarico, avente valore contrattuale, in 60 giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della fase progettuale comprendente la verifica della vulnerabilità sismica ed il coordinamento della sicurezza fase di progetto, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, mentre per la fase di esecuzione dei lavori le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza saranno espletate secondo i tempi di esecuzione dei lavori, previsti indicativamente in 300 giorni;

11) di dare atto che nella Lettera d'invito prot. n. 191786 del 09/12/2021 è prevista l'anticipazione del prezzo, ove consentita dalle leggi vigenti alla data di stipula del contratto, e previa presentazione di idonea garanzia;

12) di dare atto che è facoltà della Stazione Appaltante avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sottoponendolo alla "condizione sospensiva" sulla base dei controlli previsti dalla legge sul possesso dei requisiti;

13) di prendere atto che il R.T.P. formato da ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 (mandatario) e Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante) ha dichiarato di NON voler ricorrere al subappalto per le attività in argomento;

14) di dare atto che la spesa complessiva del servizio in oggetto pari ad € 170.676,60 (contributo previdenziale 5% e IVA 22% inclusi), contenuta nell'importo totale di € 2.000.000,00 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (Decreto Ministeriale n. 192 del 23/06/2021) ricompreso nel PNRR come sopra specificato, è imputata ed è da accertare e impegnare nei confronti del R.T.P. formato da ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 (mandatario) e Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante), in base al seguente cronoprogramma al Bilancio di previsione 2021/2023, al fine di rispettare i termini indicati nel D.M. 217/2021 e s.m.i. e di dare avvio al più presto ai lavori presso l'Istituto necessari per garantire la sicurezza.

ANNO 2021 ENTRATA E SPESA

- € 29.582,90 da impegnare quale importo contrattuale a favore del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante) al cap. 04022122

del Bilancio 2021 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2, come da tabella allegata al presente atto

#### ANNO 2022 ENTRATA E SPESA

- € 394.083,42= da accertare a carico del M.I.U.R al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "Entrate regionali derivanti dal Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.02.001 - (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)

- € 394.083,42= da impegnare e prenotare sul CAP 04022131 del Bilancio 2022 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A 40000029 - finanziato da Trasferimenti statali - Vincolo ,di cui:

•€141.093,70= da impegnare quale importo contrattuale a favore del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante);

•€252.989,72= per lavori e somme a disposizione del Quadro economico;

#### ANNO 2023 Entrata e Spesa

- € 1.576.333,68 da accertare a carico del M.I.U.R al capitolo 40000029 del Bilancio 2023 "Entrate regionali derivanti dal Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.02.001 - (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)

- € 1.576.333,68 da prenotare al CAP 04022131 del Bilancio 2022 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL cap. 40000029 - finanziato da Trasferimenti statali, per lavori e somme a disposizione del Quadro economico.

15) di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di previsione 2021/2022 e le relative variazioni di Peg 2021-2022 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del cronoprogramma come da prospetto allegato;

16) di istituire FPV 2021 per l'importo di € 29.582,90 in quanto esigibili nel 2022, che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2;

17) di dare atto che il pagamento del contributo obbligatorio da parte dell'Ente di € 30,00 a favore di ANAC, avviene a cura del Settore Appalti, secondo le modalità indicate nell'art. 3 della Deliberazione dell'AVCP del 05/03/2014;

18) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Appalti per gli adempimenti conseguenti;

19) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;

20) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;

21) di provvedere alla pubblicazione del presente atto dell'art. 174 comma 4 Dlgs 267/2000

21) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento di affidamento diretto, senza che il soggetto partecipante possa vantare alcuna pretesa;

18) di dare atto che l'esecuzione delle prestazioni in oggetto e la relativa spesa sono essenziali e funzionali alla salvaguardia di primari interessi pubblici quali la tutela della sicurezza e della salute pubblica, quindi da considerarsi inderogabili e non procrastinabili;

19) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" on-line della Città metropolitana di Milano, ai sensi degli artt. 37 e 23, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29, c.1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di determina a contrarre e di aggiudicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA  
(Dott. Claudio Martino)  
firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Ercole Di Raco  
Pratica trattata da: Rosanna Segalini - int. 4602- Irene Russo 4656

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva del servizio in oggetto pari ad € 170.676,60 (contributo previdenziale 5% e IVA 22% inclusi), contenuta nell'importo totale di € 2.000.000,00 finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (Decreto Ministeriale n. 192 del 23/06/2021) ricompreso nel PNRR come sopra specificato, è imputata ed è da accertare e impegnare nei confronti del R.T.P. formato da ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189 (mandatario) e Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante), in base al seguente cronoprogramma al Bilancio di previsione 2021/2023, al fine di rispettare i termini indicati nel D.M. 217/2021 e s.m.i. e di dare avvio al più presto ai lavori presso l'Istituto necessari per garantire la sicurezza.

ANNO 2021 ENTRATA E SPESA

- € 29.582,90 da impegnare quale importo contrattuale a favore del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante) al cap. 04022122 del Bilancio 2021 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022, che saranno mantenuti in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2, come da tabella allegata al presente atto

ANNO 2022 ENTRATA E SPESA

- € 394.083,42= da accertare a carico del M.I.U.R al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "Entrate regionali derivanti dal Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.02.001 - (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)

- € 394.083,42= da impegnare e prenotare sul CAP 04022131 del Bilancio 2022 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A 40000029 - finanziato da Trasferimenti statali - Vincolo ,di cui:

- € 141.093,70= da impegnare quale importo contrattuale a favore del R.T.P. costituito da Ing. ERVIN SHEHU - P.IVA 01955890189(mandatario/capogruppo) e da Geom. Luigi Mascheroni - P.IVA 01564350187 (mandante);
- € 252.989,72= per lavori e somme a disposizione del Quadro economico;

ANNO 2023 Entrata e Spesa

- € 1.576.333,68 da accertare a carico del M.I.U.R al capitolo 40000029 del Bilancio 2023 "Entrate regionali derivanti dal Piano Nazionale per finanziamento interventi di edilizia scolastica" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.02.001 - (finalizzato a capitoli di opere scolastiche)

- € 1.576.333,68 da prenotare al CAP 04022131 del Bilancio 2022 "FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL cap. 40000029 - finanziato da Trasferimenti statali, per lavori e somme a disposizione del Quadro economico.

Si approvano ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di previsione e le relative variazioni di Peg fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del cronoprogramma come da prospetto allegato;

Si istituisce FPV 2021 per l'importo di € 29.582,90 in quanto esigibili nel 2022, che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto 5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2;