



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Infrastrutture

Settore Edilizia Scolastica

QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione straordinaria per la
realizzazione di nuovo parcheggio e il
completamento del muro di cinta dell'intero complesso scolastico
dell'Edificio costituente l'ampliamento del Centro Scolastico
Torno di Castano Primo (MI).

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| A | IMPORTO LAVORI | | |
| a.1 | - IMPORTO DEI LAVORI (Soggetto a ribasso d'asta) | €uro | 340.000,00 |
| a.2 | - ONERI DELLA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) | €uro | 10.000,00 |
| A | TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA | €uro | 350.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | 120.000,00 |
| | - I.V.A. 10% Importo Lavori | €uro | 35.000,00 |
| b.1 | - Fondo incentivo 2% (Art. 113, comma 3 D.Lgs.50/2016) fondo per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente | €uro | 7.000,00 |
| b.2 | - Assicurazione per Progettista art 24, comma 4 del Dlgs 50/2016 | €uro | 1.000,00 |
| b.3 | - Assicurazione per Direttore dei Lavori/Collaudatore | €uro | 1.000,00 |
| b.4 | - Spese per incarichi professionali (IVA compresa) | €uro | 48.542,31 |
| C | PUBBLICITA' | €uro | 0,00 |
| D | ALTRE SPESE | | |
| d.1 | - Imprevisti ed arrotondamento | €uro | 16.957,69 |
| d.2 | Accantonamento per Accordo Bonario (3% di A) | | 10.500,00 |
| A + B + C + D | IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO | €uro | 470.000,00 |